

מק"ט מחירון	מספר סעיף	תת פרק	פרק	מבנה	סוג סעיף עבודה
	02	0	0	2	מבנה
	0201	0	1	2	פרק
	020102	2	1	2	תת פרק
סה"כ תת פרק					
	02.01.02.010	2	1	2	רגיל
סה"כ פרק					
	0204	0	4	2	פרק
	020401	1	4	2	תת פרק
	02.04.01.020	1	4	2	רגיל
	02.04.01.040	1	4	2	רגיל
סה"כ תת פרק					
סה"כ פרק					
סה"כ מבנה					
	08	0	0	8	מבנה
	0801	0	1	8	פרק
	08.01.00.096	0	1	8	רגיל
	08.01.00.102	0	1	8	רגיל
	08.01.00.117	0	1	8	רגיל
	08.01.00.171	0	1	8	רגיל
	08.01.00.213	0	1	8	רגיל
	08.01.00.258	0	1	8	רגיל
	08.01.00.270	0	1	8	רגיל
	08.01.00.285	0	1	8	רגיל
	08.01.00.291	0	1	8	רגיל
	08.01.00.297	0	1	8	רגיל
	08.01.00.348	0	1	8	רגיל
	08.01.00.351	0	1	8	רגיל
	08.01.00.369	0	1	8	רגיל
	08.01.00.378	0	1	8	רגיל
	08.01.00.387	0	1	8	רגיל
	08.01.00.456	0	1	8	רגיל
	08.01.00.465	0	1	8	רגיל
	08.01.00.489	0	1	8	רגיל
	08.01.00.492	0	1	8	רגיל
	08.01.00.495	0	1	8	רגיל
	08.01.00.504	0	1	8	רגיל
סה"כ פרק					
	0802	0	2	8	פרק
	08.02.00.243	0	2	8	רגיל
	08.02.00.240	0	2	8	רגיל
	08.02.00.294	0	2	8	רגיל
	08.02.00.297	0	2	8	רגיל
	08.02.00.426	0	2	8	רגיל
	08.02.00.429	0	2	8	רגיל
	08.02.00.468	0	2	8	רגיל
סה"כ פרק					
	0803	0	3	8	פרק
	08.03.00.042	0	3	8	רגיל
	08.03.00.045	0	3	8	רגיל
	08.03.00.123	0	3	8	רגיל
	08.03.00.264	0	3	8	רגיל

08.03.00.297	0	3	8	רגיל
08.03.00.336	0	3	8	רגיל
08.03.00.387	0	3	8	רגיל
08.03.00.441	0	3	8	רגיל
08.03.00.444	0	3	8	רגיל
08.03.00.447	0	3	8	רגיל
08.03.00.462	0	3	8	רגיל
08.03.00.465	0	3	8	רגיל
08.03.00.501	0	3	8	רגיל
08.03.00.504	0	3	8	רגיל
סה"כ פרק				
0804	0	4	8	פרק
08.04.00.138	0	4	8	רגיל
08.04.00.150	0	4	8	רגיל
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
40	0	0	40	מבנה
4001	0	1	40	פרק
40.01.00.050	0	1	40	רגיל
40.01.00.160	0	1	40	רגיל
40.01.00.170	0	1	40	רגיל
40.01.00.400	0	1	40	רגיל
40.01.00.410	0	1	40	רגיל
40.01.00.480	0	1	40	רגיל
40.01.00.550	0	1	40	רגיל
40.01.00.560	0	1	40	רגיל
40.01.00.570	0	1	40	רגיל
40.01.00.640	0	1	40	רגיל
40.01.00.650	0	1	40	רגיל
40.01.00.680	0	1	40	רגיל
40.01.00.700	0	1	40	רגיל
40.01.00.730	0	1	40	רגיל
40.01.00.740	0	1	40	רגיל
40.01.00.800	0	1	40	רגיל
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
41	0	0	41	מבנה
4101	0	1	41	פרק
410101	1	1	41	תת פרק
41.01.01.010	1	1	41	רגיל
סה"כ תת פרק				
סה"כ פרק				
4102	0	2	41	פרק
410201	1	2	41	תת פרק
41.02.01.020	1	2	41	רגיל
41.02.01.030	1	2	41	רגיל
41.02.01.040	1	2	41	רגיל
41.02.01.050	1	2	41	רגיל
41.02.01.060	1	2	41	רגיל
41.02.01.070	1	2	41	רגיל
41.02.01.080	1	2	41	רגיל
41.02.01.090	1	2	41	רגיל
41.02.01.100	1	2	41	רגיל

41.02.01.110	1	2	41	רגיל
41.02.01.065	1	2	41	רגיל
41.02.01.070	1	2	41	רגיל
41.02.01.075	1	2	41	רגיל
41.02.01.080	1	2	41	רגיל
41.02.01.144	1	2	41	רגיל
41.02.01.160	1	2	41	רגיל
41.02.01.200	1	2	41	רגיל
41.02.01.220	1	2	41	רגיל
41.02.01.245	1	2	41	רגיל
סה"כ תת פרק				
סה"כ פרק				
4103	0	3	41	פרק
410301	1	3	41	תת פרק
41.03.00.300	1	3	41	רגיל
41.03.00.310	1	3	41	רגיל
41.03.01.010	1	3	41	רגיל
41.03.01.020	1	3	41	רגיל
41.03.01.040	1	3	41	רגיל
41.03.01.050	1	3	41	רגיל
41.03.01.115	1	3	41	רגיל
41.03.01.175	1	3	41	רגיל
41.03.01.240	1	3	41	רגיל
סה"כ תת פרק				
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
42	0	0	42	מבנה
4204	0	4	42	פרק
420401	1	4	42	תת פרק
42.04.01.001	1	4	42	רגיל
סה"כ תת פרק				
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
44	0	0	44	מבנה
4401	0	1	44	פרק
440101	1	1	44	תת פרק
44.01.01.001	1	1	44	רגיל
44.01.01.002	1	1	44	רגיל
סה"כ תת פרק				
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
51	0	0	51	מבנה
5101	0	1	51	פרק
51.01.00.025	0	1	51	רגיל

51.01.00.012	0	1	51	רגיל
51.01.00.030	0	1	51	רגיל
51.01.00.060	0	1	51	רגיל
51.01.00.080	0	1	51	רגיל
51.01.00.090	0	1	51	רגיל
51.01.00.110	0	1	51	רגיל
51.01.00.130	0	1	51	רגיל
51.01.00.150	0	1	51	רגיל
51.01.00.170	0	1	51	רגיל
51.01.00.180	0	1	51	רגיל
51.01.00.190	0	1	51	רגיל
51.01.00.200	0	1	51	רגיל
51.01.00.220	0	1	51	רגיל
51.01.00.330	0	1	51	רגיל
51.01.00.405	0	1	51	רגיל
51.01.00.410	0	1	51	רגיל
51.01.00.420	0	1	51	רגיל
51.01.00.430	0	1	51	רגיל
51.01.00.460	0	1	51	רגיל
51.01.00.480	0	1	51	רגיל
51.01.00.530	0	1	51	רגיל

סה"כ פרק

5102	0	2	51	פרק
51.02.00.040	0	2	51	רגיל
51.02.00.005	0	2	51	רגיל

51.02.00.010	0	2	51	רגיל
51.02.00.240	0	2	51	רגיל
51.02.00.325	0	2	51	רגיל

סה"כ פרק

5103	0	3	51	פרק
51.03.00.010	0	3	51	רגיל
51.03.00.100	0	3	51	רגיל

סה"כ פרק				
5106	0	6	51	פרק
	0	6	51	הערה
	0	6	51	הערה
51.06.00.036	0	6	51	רגיל
51.06.00.056	0	6	51	רגיל
51.06.00.316	0	6	51	רגיל
51.06.00.336	0	6	51	רגיל
51.06.00.432	0	6	51	רגיל
51.06.00.496	0	6	51	רגיל
51.06.00.500	0	6	51	רגיל
51.06.00.616	0	6	51	רגיל
51.06.00.617	0	6	51	רגיל
51.06.00.620	0	6	51	רגיל
51.06.00.622	0	6	51	רגיל
51.06.00.623	0	6	51	רגיל
51.06.00.668	0	6	51	רגיל
51.06.00.676	0	6	51	רגיל
51.06.00.680	0	6	51	רגיל
51.06.00.684	0	6	51	רגיל
51.06.00.708	0	6	51	רגיל
51.06.00.716	0	6	51	רגיל
51.06.00.717	0	6	51	רגיל
51.06.00.733	0	6	51	רגיל
51.06.00.740	0	6	51	רגיל
51.06.00.743	0	6	51	רגיל
51.06.00.744	0	6	51	רגיל
51.06.00.820	0	6	51	רגיל
51.06.00.828	0	6	51	רגיל
סה"כ פרק				
5109	0	9	51	פרק
51.09.00.030	0	9	51	רגיל
51.09.00.040	0	9	51	רגיל
51.09.00.050	0	9	51	רגיל
51.09.00.060	0	9	51	רגיל
51.09.00.070	0	9	51	רגיל
51.09.00.080	0	9	51	רגיל
51.09.00.089	0	9	51	רגיל
51.09.00.090	0	9	51	רגיל
51.09.00.105	0	9	51	רגיל
51.09.00.110	0	9	51	רגיל
51.09.00.137	0	9	51	רגיל
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
52	0	0	52	מבנה
5201	0	1	52	פרק
52.01.01.010	0	1	52	רגיל
52.01.00.090	0	1	52	רגיל
52.01.00.130	0	1	52	רגיל
52.01.00.150	0	1	52	רגיל
52.01.00.260	0	1	52	רגיל
52.01.00.290	0	1	52	רגיל
52.01.00.312	0	1	52	רגיל

סה"כ פרק				
5202	0	2	52	פרק
52.02.00.010	0	2	52	רגיל
52.02.00.025	0	2	52	רגיל
52.02.00.040	0	2	52	רגיל
52.02.00.070	0	2	52	רגיל
סה"כ פרק				
סה"כ מבנה				
99	0	0	99	מבנה
9901	0	1	99	פרק
99.01.01.001	0	1	99	רגיל
99.01.01.002	0	1	99	רגיל
99.01.01.003	0	1	99	רגיל
99.01.01.004	0	1	99	רגיל
99.01.01.005	0	1	99	רגיל
99.01.01.006	0	1	99	רגיל
סה"כ פרק				
9902	0	2	99	פרק
99.02.01.006	0	2	99	רגיל
99.02.01.007	0	2	99	רגיל
99.02.01.008	0	2	99	רגיל
99.02.01.012	0	2	99	רגיל
99.02.01.018	0	2	99	רגיל
סה"כ פרק				
9903	0	3	99	פרק
99.03.00.001	0	3	99	רגיל
99.03.00.002	0	3	99	רגיל
99.03.00.003	0	3	99	רגיל
99.03.00.004	0	3	99	רגיל
99.03.00.006	0	3	99	רגיל
סה"כ פרק				
9904	0	4	99	פרק
990401	1	4	99	תת פרק
99.04.01.001	1	4	99	רגיל
99.04.01.002	1	4	99	רגיל
99.04.01.003	1	4	99	רגיל
99.04.01.005	1	4	99	רגיל
99.04.01.006	1	4	99	רגיל
99.04.01.007	1	4	99	רגיל
99.04.01.008	1	4	99	רגיל
סה"כ תת פרק				
סה"כ פרק				
9905	0	5	99	פרק
99.05.01.003	0	5	99	רגיל
99.05.01.001	0	5	99	רגיל
99.05.01.002	0	5	99	רגיל
99.05.01.010	0	5	99	רגיל
99.05.01.010	0	5	99	רגיל
99.03.01.870	0	5	99	רגיל
סה"כ פרק				
9906	0	6	99	פרק
99.06.01.001	0	6	99	רגיל
סה"כ פרק				

9907	0	7	99	פרק
99.07.01.001	0	7	99	רגיל
99.07.01.002	0	7	99	רגיל

סה"כ פרק
סה"כ מבנה
סה"כ עבודה

מחיר אומדן כמות אומדן יחידת מידה

תיאור
 באר יעקב - מטלה 1.1 - שלב א - פיתוח נופי
 עבודות בטון וקירות תומכים
 קירות תומכים
 תת פרק 02.01.01

1,455.00	200.00	קולל עבודות מ"ק
----------	--------	-----------------

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)

תת פרק 02.04.01

290.00	400.00	חיפוי באבן מתועשת כדוגמת "כורכרית" מנוסרת או מבוקעת ב מ"ר
119.00	430.00	נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 מ"א

פרק 8

פרק 8.1

8.00	6,500.00 %	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצ
12.00	6,500.00	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות לצ מ"א
36.00	1,150.00	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 8 מ"א
1,590.00	42.00	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 2 קומפלט
900.00	42.00	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובע קומפלט
36.00	6,400.00	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי ס מ"א
63.00	900.00	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי ס מ"א
12.00	750.00	תוספת מחיר לסעיף 08.1.270 עבור כל 20 ס"מ של העמקת הו מ"א
110.00	200.00	חפירת גיטוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים י מ"ק
760.00	60.00	יציקת בטון ב-20 להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שייז מ"ק
100.00	950.00	פתיחת מדרכה/שביל עבור הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך, ש מ"א
110.00	830.00	פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור, חיתוך ושב מ"א
640.00	36.00	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה קומפלט
1,100.00	49.00	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה קומפלט
40.00	85.00	תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגי'ח'
260.00	46.00	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתו קומפלט
800.00	46.00	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 9-12 מ', כולל זרועות, ו קומפלט
1,332.00	1.00	פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות ו קומפלט
514.00	2.00	התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל המטרת צנרת, כבלים קומפלט
440.00	12.00	התחברות לעמוד תאורה קיים כולל המטרת הכבל דרך היסוד קומפלט
760.00	8.00	חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס לשלטים ו/או לתמרורים קומפלט

פרק 8.2

4,132.00	4.00	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלו קומפלט
2,546.00	34.00	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת עשוי מפלו קומפלט
4,730.00	34.00	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפל קומפלט
8,155.50	60.00	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלו קומפלט
293.00	34.00	צביעה של עמוד בגובה עד 5 מ' כולל כל הנדרש לפי סעיף 23 קומפלט
515.00	94.00	צביעה של עמוד בגובה עד 10 מ' כולל כל הנדרש לפי סעיף 3 קומפלט
1,800.00	2.00	גומחת בטון מזויין במידות פנים 140/40/210 ס"מ, לרבות גג, מ קומפלט

פרק 8.3

250.00	43.00	מגש אבזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 36 קומפלט
320.00	60.00	מגש אבזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 36 קומפלט
41.00	6,500.00	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X16 מ"מ"ר כולל כל הנדרש לפי ס מ"א
230.00	12.00	מופה מתכונצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל ו'ח'

25,000.00	1.00	מרכיזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 8.3.279 קומפלט
26.00	6,500.00	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל מ"א
799.00	52.00	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנג' קומפלט
115.00	94.00	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 05 קומפלט
213.00	94.00	כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות / קומפלט
133.00	66.00	חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין IP54 לרבות תוסכ קומפלט
20,000.00	1.00	טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש/זמני למתקן ח' קומפלט
1,000.00	1.00	בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כו קומפלט
60.80	100.00	שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפר שעה
52.80	100.00	שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרויי שעה

פרק 8.4

2,200.00	38.00	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 76-102W דוגמת ITALO 1 4M ויח'
3,300.00	156.00	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 169W דוגמת ITALO 2 8M מחיח'

פרק 40

פרק 40.1

132.90	890.00	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, בי"מ"ר
262.20	90.00	ריצוף באבן טבעית מנוסרת בעובי 5 ס"מ בעיבוד כל שהוא (טל מ"ר
266.60	40.00	מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 1552515 מ"א
140.80	90.00	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים מ"ר
271.00	90.00	אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון ל"מ"ר
85.00	240.00	אבן שפה טרומה באורך 0.5 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרי מ"א
90.00	270.00	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות מ"א
125.00	30.00	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטומ"א
373.10	49.00	ראש קצה אי תנועה מבטון ב-30 כולל אספקה וסידור הזיון ירי יח'
70.00	2,450.00	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 30/100/15, 25/100/17 כ"מ"א
75.00	2,495.00	אבן שפה טרומה משופעת במידות 23/100/23 ס"מ. המחיר כול מ"א
66.90	330.00	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 3/50/15 מ"א
48.40	600.00	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל מ"א
5.30	2,250.00	תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע. מ"א
110.90	1,650.00	אבן גן שיפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכדו' לרבו מ"א
558.80	130.00	תיחום גומה לעץ מרובע במידות 120/120, בגוון צבע עשוי מ-4 קומפלט

פרק 41

אדמת גן וחיפוי קרקע

תת פרק 41.01.01

53.00	2,200.00	אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע לרב מ"ק
-------	----------	---

עבודות השקיה

תת פרק 41.02.01

110.00	570.00	ממטיר גיחה דגם I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתו יח'
4,034.00	2.00	ראש מערכת בקוטר 1" 1/2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מו קומפלט
686.00	4.00	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 11 / " 2הכוללת מג קומפלט
524.00	4.00	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר " 1הכוללת מגוף ה קומפלט
140.00	8.00	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז " 1/2 ממותקן על הפעלה ברא קומפלט
5,000.00	2.00	ארון לראש מערכת " 2/1640 אורלייט" בלום גארד/ "פלסגן", או קומפלט
350.00	8.00	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואזי יח'
6,000.00	2.00	חיבור למקור מים להשקיה בקוטר של " 1 1/2 מציינור מים קייב קומפלט
12,000.00	2.00	כנ"ל אך מחשב אירינט M דגם DC-16 תוצרת מוטורולה או "איר קומפלט

1,650.00	25.00	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב הש קומפלט
13.00	800.00	צינור פוליאטילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 . מ"א
14.00	800.00	צינור פוליאטילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 . מ"א
20.00	800.00	צינור פוליאטילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 . מ"א
25.00	600.00	צינור פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 . מ"א
6.00	4,000.00	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 2.3-6 מ"א
40.00	450.00	יח' טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.
45.00	900.00	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10 . מ"א
95.00	100.00	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10 . מ"א
100.00	320.00	שרוול P.V.C בקוטר " 8 או 200 מ"מ בדרג 12.5 . מ"א

פרק 41.3

תת פרק 41.03.01

450.00	7.00	העתקה ושתייה מחדש של עץ קיים בקוטר עד 20 ס"מ, בתחונ יח'
800.00	28.00	העתקה ושתייה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 20-40 ס"מ יח'
20.00	2,700.00	אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפ מ"ר
800.00	1.00	חודש אחזקה של 1 דונם גינון אינטנסיבי בהתאם להנחיות המזן קומפלט
4.50	5,000.00	הכשרת קרקע לשתייה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיו מ"ר
3.00	600.00	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפו מ"ר
20.00	14,000.00	אספקה ונטיעה של בני שיח, גודל , 4 מיכל בנפח 3 ליטר, שקיו יח'
620.00	370.00	אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל - 9 קוטר גזע 63 מ"מ: מדוד יח'
4,800.00	55.00	אספקה ונטיעת עץ דקל מסוג תמר מצוי זן חיאני מעמק בית שן יח'

ריהוט חוץ

אשפתונים וברזיות

תת פרק 42.04.01

3,718.00	3.00	ברזיה בשני גבהים רוחב 40 ס"מ וגובה "נטו" 185 ו 70 ס"מ מבטון נ קומפלט
----------	------	--

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

תת פרק 44.01.01

177.80	20.00	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כוי מ"א
395.00	800.00	גדר סבכה מעוצבת בגובה 1.20 מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי מ"א

פרק 51

פרק 51.1

3.70	3,500.00	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדריני מ"ר
------	----------	--

תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה
90-50
ש"ח/מ"ק

להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא
ישולם
עבור

הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה
והרשות המקומית

70.00	1,500.00	מ"ק	
216.00	51.00	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פיניו וסילוק יח'	
39.60	35.00	פירוק מסלעות קיימות וסילוקם מהשטח למקום לפי הוראות הו"מ"ר	
2,662.90	7.00	פירוק תחנת אוטובוס קיימת כולל העתקה והקמתה מחדש כקומפלט	
124.10	180.00	פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מ"מ"ר	
7.00	6,000.00	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניס"מ"ר	
12.00	5,750.00	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פיניו וסילוק. מ"א	
14.10	7,480.00	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פיניו וסילוק. מ"ר	
54.60	70.00	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיכ"ח	
110.90	5.00	פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות פירוק העמו"ח	
461.10	20.00	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פי"ח	
975.90	8.00	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למ"ח	
399.50	69.00	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקו"ח	
15.00	5,200.00	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי מ"א	
267.00	340.00	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, ב"מ"ק	
50.00	615.00	פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ער"מ"א	
302.00	54.00	פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פיניו וסילוק, יח'	
588.00	1.00	פירוק תא בקרה לרבות פיניו וסילוק, כולל איטום הצינור ומילוי ויח'	
128.50	80.00	פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין לרבות פיניו וסילוק. מ"ק	
242.00	110.00	פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 100 ס"מ בעומק עד 4 מ' כ"מ"א	
6.00	13,000.00	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פיניו מ"ר	

פרק 51.2

18.50	12,120.00	מ"ק	חפירה בכל סוגי קרקע
15.00	1,500.00	מ"ק	חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאו"מ"ק מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת

ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר
שפיכה
מאושר.

תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר
וקבלת
אישור

25.00	1,500.00	מ"ק	המחוז לפני הפינוי.
25.00	500.00	מ"ק	ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בק" מ"ר
5.00	16,000.00	מ"ר	תיחוח, הרטבה והידוק פני תשתית בבקרה מלאה (מצע, אגו"מ) מ"ר

פרק 51.3

122.00	11,550.00	מ"ק	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר הו"מ"ק
66.00	4,600.00	מ"ק	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מ"מ"ק

פרק 51.6

0.00	0.00	מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מל: הערה
0.00	0.00	צינור בטון מזויין בדרג 1-5 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום הערה
403.90	200.00	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 5 בעומק עד (מ"א
557.00	65.00	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק עד (מ"א
2,094.40	160.00	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-מ"א
2,207.00	370.00	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-מ"א
160.20	520.00	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטי מ"א
754.20	18.00	תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 80 ס"מ לתא קומפלט
665.30	1.00	תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). קומפלט
21,652.00	4.00	תא בקרה במידות 210/140 ס"מ בעומק עד 300 ס"מ כולל מכני'ח
23,333.00	5.00	תא בקרה במידות 210/140 ס"מ בעומק עד 350 ס"מ כולל מכני'ח
25,047.00	3.00	תא בקרה במידות 210/180 ס"מ בעומק עד 350 ס"מ כולל מכני'ח
26,013.00	1.00	תא בקרה במידות 210/210 ס"מ בעומק עד 300 ס"מ כולל מכני'ח
28,326.00	1.00	תא בקרה במידות 210/210 ס"מ בעומק עד 350 ס"מ כולל מכני'ח
1,686.10	52.00	קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ יח'ח
1,819.80	52.00	קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה יח'ח
1,775.00	5.00	קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגוי'ח
1,597.20	5.00	קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 יח'ח
266.60	76.00	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 15 ס קומפלט
354.60	28.00	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה לאי תנועה מיצקת ברזל קומפלט
263.00	1.00	סתימת כניסות ויציאות מבוטלות בשוחה קיימת קומפלט
210.00	114.00	תוספת מחיר לתא קליטה (קולטן) עבור שבכה ומסגרת ממין נ יח'ח
488.40	5.00	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 0 יח'ח
8,145.00	4.00	קולטן שטח מבטון מזויין ב-20 במידות פנימיות 100X100 ס"מ ובי'ח
310.60	8.00	ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה (קולטנים) עד שתי רשתות ובעומ'ח
184.80	70.00	ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). מ"ר
1,382.50	12.00	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפור מ"ק

פרק 51.9

174.20	94.00	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. יח'
135.50	99.00	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. יח'
2.60	4,000.00	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לב מ"א
19.40	3,700.00	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהו מ"ר
22.00	600.00	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעל מ"ר
29.00	21.00	צביעת חץ בודד. יח'
860.00	100.00	מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2 עם רוחב פעיל W3, מא מ"א
36.10	9.00	צביעת חץ כפול. יח'
573.00	1.00	יחידת מעבר ממעקה קבוע מפלדה מסוג אחד למעקה פלדה קומפלט
4.40	2,300.00	צביעת אבני שפה. מ"א
46.00	12.00	סימון שביל אופניים בסמל 804 (סימון חץ וסמל אופניים). יח'

פרק 52

פרק 52.1

25.00	700.00	תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ לשבילי אופניים ובשצ"פים, עם אגרגט גס מ"ר
31.00	13,800.00	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטו מ"ר
41.70	24,000.00	תא"צ 25 בעובי 7 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטו מ"ר
259.00	390.00	תא"צ 25 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטו טון
30.00	800.00	תא"צ 12.5 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטו מ"ר
30.00	29,200.00	תא"מ 19 (S) בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וג מ"ר
6.00	6,000.00	תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגי מ"ר

פרק 52.2

1.60	30,000.00	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר מ"ר
1.50	49,100.00	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר מ"ר
22.00	300.00	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. מ"א
151.00	250.00	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2". מ"ר

פרק 99

ריצופים

147.00	700.00	ריצוף באבן משתלבת דגם הסדרה הלינארית הקו השקט במיד מ"ר
147.00	3,400.00	ריצוף באבן משתלבת דגם הסדרה הלינארית הקו השקט במיד מ"ר
199.00	350.00	ריצוף באבן משתלבת דגם סיינה במידות, 30/30 עובי 7 ס"מ גמ מ"ר
199.00	350.00	ריצוף באבן משתלבת דגם סיינה במידות, 30/30 עובי 7 ס"מ גמ מ"ר
172.00	1,670.00	ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 7 ס"מ, מ מ"ר
25.00	2,500.00	תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיי מ"א

השקיה ודישון

1,709.00	2.00	סרגל סולונואידים (D.C. פולסים), הכולל 4 יחידות על הסרגל, ויח'
200.00	10.00	שסתום שטיפה מהירה לצינורות מנקזים 25/4 תוצרת "פלאסאון" יח'
723.00	2.00	וסת לחץ ישיר "1.5, מממתכת, כדוגמת "ברמד" סדרת PRV או ע"י
1,110.00	2.00	מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון המיגון של ראש המער קומפלט
986.00	2.00	תוספת מחיר לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של יח'

פרק 8.3

4,107.00	55.00	גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים, מבנים וכו' מחומרים מ יח'
806.00	55.00	תוספת מחיר לגופים הנ"ל עבור יחידת קיבוע לבטון יח'
806.00	55.00	תוספת מחיר לגופים הנ"ל עבור מגן "ROCK GUARD" יח'
1,409.00	55.00	יסוד בטון לגופי תאורת הצפה או תאורת עץ דקל עשוי קופסת קומפלט
140.00	55.00	מקל סבא "1? הכנה למצלמה יח'

שיטת שטוקהולם

תת פרק 01

40.00	2,000.00	שרוול טפטוף טמון דגם "הדר" או ש"ע להתקנה מתחת למדרכ מ"א
110.00	1,000.00	שכבה מנקזת משברי אבן דולומיט בלבד ("בקלש") בגודל 10-0 מ"ק
137.00	350.00	חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל 6-3 ס"מ מאבן דולומיט בלבד. מ"ק
150.00	100.00	קומפוסט לשטחים מעל 250 מ"ר בכמות של כ- 20 מ"ק לדונם מ"ק
15.00	3,200.00	יריעת הפרדה בין אדמת המבנה למצע רגיל מבד לא ארוג 300 מ"ר
157.50	630.00	תיחום גומה לעץ מ 8 יח"ד אלמנט תיחום גומה לעץ גדם אלון ת יח'
14.00	1,520.00	תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חול גס גרגירים "שומשום" ב מ"ר

ריהוט חוץ


14,000.00	2.00	סככת המתנה לתחנת אוטובוס יח'
2,717.00	34.00	ספסל אפק מתכת עם משענת ומסעד יד של "שחם אריכא" או יח'
1,200.00	10.00	אשפתון דגם "באר יעקב" יח'
7,500.00	20.00	אלמנט פיסולי מואר מבטון אדריכלי. בגודל 5x3 לפי פרט. קומפלט
1,825.00	20.00	ספסל "קובייה" מבטון תרום תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע. ב יח'
16,262.00	3.00	ברזיה דגם "שיאון" (מותאם נגישות לנכים) הכוללת 2 בברזים ומנ יח'

הקצבים

1,200,000.00	1.00	הקצב להסדרי תנועה מיוחדים עפ"י אישור מנהל הפרוייקט והר יח'
--------------	------	--

שונות

1,261.00	12.00	כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם, בגובה העולה על 6 יח'
2,312.00	3.00	כריתה ועקירת עץ אקליפטוס בוגר על שורשיו, כולל גיזום ענפי יח'



סה"כ חוזה מחיר חוזה כמות סה"כ אומדן

0			0
0.00	0.00	200.00	291,000.00
0			291000

0.00	0.00	400.00	116,000.00
0.00	0.00	430.00	51,170.00
0			167170
0			167170
0			458170

0.00	0.00	6,500.00	52,000.00
0.00	0.00	6,500.00	78,000.00
0.00	0.00	1,150.00	41,400.00
0.00	0.00	42.00	66,780.00
0.00	0.00	42.00	37,800.00
0.00	0.00	6,400.00	230,400.00
0.00	0.00	900.00	56,700.00
0.00	0.00	750.00	9,000.00
0.00	0.00	200.00	22,000.00
0.00	0.00	60.00	45,600.00
0.00	0.00	950.00	95,000.00
0.00	0.00	830.00	91,300.00
0.00	0.00	36.00	23,040.00
0.00	0.00	49.00	53,900.00
0.00	0.00	85.00	3,400.00
0.00	0.00	46.00	11,960.00
0.00	0.00	46.00	36,800.00
0.00	0.00	1.00	1,332.00
0.00	0.00	2.00	1,028.00
0.00	0.00	12.00	5,280.00
0.00	0.00	8.00	6,080.00
0			968800

0.00	0.00	4.00	16,528.00
0.00	0.00	34.00	86,564.00
0.00	0.00	34.00	160,820.00
0.00	0.00	60.00	489,330.00
0.00	0.00	34.00	9,962.00
0.00	0.00	94.00	48,410.00
0.00	0.00	2.00	3,600.00
0			815214

0.00	0.00	43.00	10,750.00
0.00	0.00	60.00	19,200.00
0.00	0.00	6,500.00	266,500.00
0.00	0.00	12.00	2,760.00

0.00	0.00	1.00	25,000.00
0.00	0.00	6,500.00	169,000.00
0.00	0.00	52.00	41,548.00
0.00	0.00	94.00	10,810.00
0.00	0.00	94.00	20,022.00
0.00	0.00	66.00	8,778.00
0.00	0.00	1.00	20,000.00
0.00	0.00	1.00	1,000.00
0.00	0.00	100.00	6,080.00
0.00	0.00	100.00	5,280.00
0			606728

0.00	0.00	38.00	83,600.00
0.00	0.00	156.00	514,800.00
0			598400
0			2989142

0.00	0.00	890.00	118,281.00
0.00	0.00	90.00	23,598.00
0.00	0.00	40.00	10,664.00
0.00	0.00	90.00	12,672.00
0.00	0.00	90.00	24,390.00
0.00	0.00	240.00	20,400.00
0.00	0.00	270.00	24,300.00
0.00	0.00	30.00	3,750.00
0.00	0.00	49.00	18,281.90
0.00	0.00	2,450.00	171,500.00
0.00	0.00	2,495.00	187,125.00
0.00	0.00	330.00	22,077.00
0.00	0.00	600.00	29,040.00
0.00	0.00	1,650.00	11,925.00
0.00	0.00	1,650.00	182,985.00
0.00	0.00	130.00	72,644.00
0			933632.9
0			933632.9

0.00	0.00	1,800.00	116,600.00
0			116600
0			116600

0.00	0.00	570.00	62,700.00
0.00	0.00	2.00	8,068.00
0.00	0.00	4.00	2,744.00
0.00	0.00	4.00	2,096.00
0.00	0.00	8.00	1,120.00
0.00	0.00	2.00	10,000.00
0.00	0.00	8.00	2,800.00
0.00	0.00	2.00	12,000.00
0.00	0.00	2.00	24,000.00

0.00	0.00	25.00	41,250.00
0.00	0.00	800.00	10,400.00
0.00	0.00	800.00	11,200.00
0.00	0.00	800.00	16,000.00
0.00	0.00	600.00	15,000.00
0.00	0.00	4,000.00	24,000.00
0.00	0.00	450.00	18,000.00
0.00	0.00	900.00	40,500.00
0.00	0.00	100.00	9,500.00
0.00	0.00	320.00	32,000.00
0			343378
0			343378

0.00	0.00	7.00	3,150.00
0.00	0.00	28.00	22,400.00
0.00	0.00	2,700.00	54,000.00
0.00	0.00	1.00	800.00
0.00	0.00	5,000.00	22,500.00
0.00	0.00	600.00	1,800.00
0.00	0.00	14,000.00	280,000.00
0.00	0.00	365.00	229,400.00
0.00	0.00	50.00	264,000.00
0			878050
0			878050
0			1338028

0.00	0.00	3.00	11,154.00
0			11154
0			11154
0			11154

0.00	0.00	20.00	3,556.00
0.00	0.00	600.00	316,000.00
0			319556
0			319556
0			319556

0.00	0.00	3,500.00	12,950.00
------	------	----------	-----------

0.00	0.00	0.00	105,000.00
0.00	0.00	51.00	11,016.00
0.00	0.00	35.00	1,386.00
0.00	0.00	7.00	18,640.30
0.00	0.00	180.00	22,338.00
0.00	0.00	6,000.00	42,000.00
0.00	0.00	5,750.00	69,000.00
0.00	0.00	7,480.00	105,468.00
0.00	0.00	70.00	3,822.00
0.00	0.00	5.00	554.50
0.00	0.00	20.00	9,222.00
0.00	0.00	8.00	7,807.20
0.00	0.00	69.00	27,565.50
0.00	0.00	5,200.00	78,000.00
0.00	0.00	340.00	90,780.00
0.00	0.00	615.00	30,750.00
0.00	0.00	54.00	16,308.00
0.00	0.00	1.00	588.00
0.00	0.00	80.00	10,280.00
0.00	0.00	110.00	26,620.00
0.00	0.00	13,000.00	78,000.00
0			768095.5
0.00	0.00	12,120.00	224,220.00
0.00	0.00	0.00	22,500.00

0.00	0.00	0.00	37,500.00
0.00	0.00	500.00	12,500.00
0.00	0.00	16,000.00	80,000.00
0			376720
0.00	0.00	11,550.00	1,409,100.00
0.00	0.00	4,600.00	303,600.00

0			1712700
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	200.00	80,780.00
0.00	0.00	65.00	36,205.00
0.00	0.00	160.00	335,104.00
0.00	0.00	370.00	816,590.00
0.00	0.00	520.00	83,304.00
0.00	0.00	18.00	13,575.60
0.00	0.00	1.00	665.30
0.00	0.00	4.00	86,608.00
0.00	0.00	5.00	116,665.00
0.00	0.00	3.00	75,141.00
0.00	0.00	1.00	26,013.00
0.00	0.00	1.00	28,326.00
0.00	0.00	52.00	87,677.20
0.00	0.00	52.00	94,629.60
0.00	0.00	5.00	8,875.00
0.00	0.00	5.00	7,986.00
0.00	0.00	76.00	20,261.60
0.00	0.00	28.00	9,928.80
0.00	0.00	1.00	263.00
0.00	0.00	114.00	23,940.00
0.00	0.00	5.00	2,442.00
0.00	0.00	4.00	32,580.00
0.00	0.00	8.00	2,484.80
0.00	0.00	70.00	12,936.00
0.00	0.00	12.00	16,590.00
0			2019570.9
0.00	0.00	94.00	16,374.80
0.00	0.00	99.00	13,414.50
0.00	0.00	4,000.00	10,400.00
0.00	0.00	3,700.00	71,780.00
0.00	0.00	600.00	13,200.00
0.00	0.00	21.00	609.00
0.00	0.00	100.00	86,000.00
0.00	0.00	9.00	324.90
0.00	0.00	1.00	573.00
0.00	0.00	2,300.00	10,120.00
0.00	0.00	12.00	552.00
0			223348.2
0			5100434.6
0.00	0.00	700.00	17,500.00
0.00	0.00	12,800.00	427,800.00
0.00	0.00	22,200.00	1,000,800.00
0.00	0.00	390.00	101,010.00
0.00	0.00	800.00	24,000.00
0.00	0.00	24,000.00	876,000.00
0.00	0.00	6,000.00	36,000.00

0			2483110
0.00	0.00	24,000.00	48,000.00
0.00	0.00	49,100.00	73,650.00
0.00	0.00	300.00	6,600.00
0.00	0.00	250.00	37,750.00
0			166000
0			2649110

0.00	0.00	660.00	102,900.00
0.00	0.00	3,300.00	499,800.00
0.00	0.00	350.00	69,650.00
0.00	0.00	350.00	69,650.00
0.00	0.00	1,450.00	287,240.00
0.00	0.00	2,500.00	62,500.00
0			1091740

0.00	0.00	2.00	3,418.00
0.00	0.00	10.00	2,000.00
0.00	0.00	2.00	1,446.00
0.00	0.00	2.00	2,220.00
0.00	0.00	2.00	1,972.00
0			11056

0.00	0.00	55.00	225,885.00
0.00	0.00	55.00	44,330.00
0.00	0.00	55.00	44,330.00
0.00	0.00	55.00	77,495.00
0.00	0.00	55.00	7,700.00
0			399740

0.00	0.00	2,000.00	80,000.00
0.00	0.00	1,000.00	110,000.00
0.00	0.00	350.00	47,950.00
0.00	0.00	100.00	15,000.00
0.00	0.00	3,200.00	48,000.00
0.00	0.00	630.00	99,225.00
0.00	0.00	1,520.00	21,280.00
0			421455
0			421455

0.00	0.00	2.00	28,000.00
0.00	0.00	34.00	92,378.00
0.00	0.00	10.00	12,000.00
0.00	0.00	20.00	150,000.00
0.00	0.00	20.00	36,500.00
0.00	0.00	3.00	48,786.00
0			367664

0.00	0.00	1.00	1,200,000.00
0			1200000

0.00	0.00	12.00	15,132.00
0.00	0.00	3.00	6,936.00
0			22068
0			3513723
0			17312950.5