* אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.
* אין לעשות כל שימוש בתכנית זו ללא אישור מראש
* לצורך עריכת הפיקוח העיליון, יודיע הקבלן הראשי למתכנן על תחילת עבודת הסימון וכן על מועדי ביצוע אלמנטים ראשיים בן , וזאת בהתראה של 84 שעות מראש
* המבצע אחראי לבדיקות התכניות והתאמתן במקום. עליו האחריות לבדוק את המידות בשטח ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטייה,סתירה או אי התאמה בטרם ימשיך את עבודתו.

שינויים	מהדורה	תאריך

D
370
צמ"ג "4
ארון חשמל
330
300
+48.28
חדר תפעול
13 מ"ר
±0.00=+48.30
דיפר גגון
מזגן 4
תא שירותי 15
תא שירותי 14
תא שירותי 13
שירותים נשים
9 מ"ר
שירותי נכים
3 מ"ר
תא שירותי 12
שירותי גברים
13 מ"ר
תא שירותי 11
תא שירותי 10
תא שירותי 9
משתנה 5
משתנה 6 מונגש
מזגן 3
סה"כ ככל המבנה
200 מ"ר
חדר שופט 2
16 מ"ר
מערכת אוורור וסינון FAH 800/390
לפי דרישות תקן ישראלי 4570
שסתום הדף עם מסנן קדם
צ.א בקוטר "8
H=+1.90
חלון חוץ-
הדף פח נגרר חד כנפי
24 מ"מ ע"פ תקן 4422
מחיצה H=+200
פנים חלון ביטחון אטום לגזים
מאלומיניום עם זיגוג
זכוכית שכבתית 9.5 מ"מ
חדר שופט 1/ ממ"מ
26 מ"ר
חדר שופט 1/ ממ"מ
26 מ"ר
H=297 מטר
B
חוץ
פנים
צ.א בקוטר "4
H=+1.90
צ.כ.א בקוטר "8
H=+1.90
צ.א בקוטר "8
H=+2.35
צ.א בקוטר "4
H=+2.35
דלת הדף
100X200
ע"פ מפרט הגא
ספסלי שחקנים
לוקרים לשחקנים
תיבה פנימית בזק
תעלת ניקוז
מלתחה 10 מונגשת
מלתחה 9
מלתחה 8
מלתחה 7
מלתחה 6
תא שירותי 7
תא שירותי 6
תא שירותי 4
משתנה 3
משתנה 4 מונגש
מלתחות שחקנים 2
60 מ"ר
±0.00=+48.30
קולב
ספסלי שחקנים
תא שירותי 3
תא שירותי 2
תא שירותי 1
משתנה 1
משתנה 2 מונגש
מלתחות שחקנים 1
60 מ"ר
±0.00=+48.30
מלתחה 4
מלתחה 3
מלתחה 2
מלתחה 1
מלתחה 5 מונגשת
700
560
440
800
T
100(U.K=+1.50)
100(U.K=+1.10)
60(U.K=+1.90)

תכניות למכרז

אין להתחיל עבודות בשטח טרם קבלת סט תכניות בסטטוס "לביצוע"!

Project name : שם הפרוייקט :

מגרש אימונים
- באר יעקב -

תכנית עבודה
מבנה מלתחות

גוש : 3784
חלקה: 19

Status : סטטוס הגיליון :

לעיון : ○ למכרז : ● לביצוע : ○

Designer: תכנון :
אדיר בן חמו

Date: תאריך :
01.01.2020

Scale: קנ.מ :
1:50

מהדורה
1

ג.ד. ארד מהנדסים בע"מ
תכנון • ניהול • פיקוח הנדסי
G.D. ARAD ENGINEERS LTD

רחוב גמלא 4 רמת השרון 4732231
טל:03-5400401 פקס: 053-7973972
Email : DROR@GDARAD.COM